

CREATION D'UN LOCAL COMMERCIAL A SAINT GERVASY

**CREATION D'UN LOCAL COMMERCIAL A
SAINT GERVASY**

LOT : 01 GROS ŒUVRE - VRD

DATE : 14/06/17

REF :

	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qté	Qté entrep.	Prix Unit. H.T	Montant H.T
C.1.	VRD					
C.1.1.	INSTALLATION DE CHANTIER					
C.1.1.1	PALISSADES – CLOTURE DE CHANTIER	Ens	1,00			
C.1.1.2	NETTOYAGE DU CHANTIER – GESTION DES DECHETS	Ens	1,00			
C.1.1.3	PANNEAU DE CHANTIER	U	1,00			
C.1.1.4	BARRAQUEMENT DE CHANTIER	U	1,00			
C.1.1.5	IMPLANTATIONS – TRAITS DE NIVEAUX	Ens	1,00			
C.1.1.6	PLANS D'EXECUTION - NOTE DE CALCUL	Ens	1,00			
C.1.1.7	GESTION DU COMPTE PRORATA	Ens	1,00			
C.1.1.8	INSTALLATION DE CHANTIER	Ens	1,00			
C.1.1.9	IMPLANTATION DES OUVRAGES	Ens	1,00			
C.1.2.	TERRASSEMENTS					
C.1.2.1	TERRASSEMENT PLATEFORME	m ²	400,00			
C.1.2.2	TERRASSEMENT RESEAUX	Ens	1,00			
C.1.2.3	REMBLAI	Ens	1,00			
C.1.2.4	EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES	Ens	1,00			
C.1.3.	RESEAUX EAUX PLUVIALES					
C.1.3.1	CANALISATION EP	Ens	1,00			
C.1.3.2	CANIVEAU A GRILLE	ml	3,00			
C.1.3.3	REGARD EP 500x500	Ens	1,00			
C.1.3.4	RACCORDEMENT SUR FOSSE EXISTANT	U	1,00			
C.1.4.	RESEAU EAUX USEES					
C.1.4.1	CANALISATION EU	Ens	1,00			
C.1.4.2	REGARDS EU 500x500	Ens	1,00			
C.1.5.	REGARDS DU LOT PLOMBERIE	Ens	1,00			
C.1.6.	RESEAU COURANTS FAIBLES					
C.1.6.1	REGARDS CFA 500x500	Ens	1,00			
C.1.6.2	FOURREAUX CFA	Ens	1,00			
C.1.7.	RESEAU COURANTS FORT					
C.1.7.1	LOGETTE	U	1,00			
C.1.7.2	REGARDS CFO 500x500	Ens	1,00			
C.1.7.3	FOURREAUX CFO	Ens	1,00			
C.1.8.	RESEAU D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE	Ens	1,00			
C.1.9.	PANNEAUX DE SIGNALISATION	U	2,00			
C.1.10.	MARQUAGE AU SOL	Ens	1,00			
C.1.11.	REMISE EN ETAT DU PARKING ET DES ABORDS	Ens	1,00			
C.2.	GROS OEUVRE					



CREATION D'UN LOCAL COMMERCIAL A SAINT GERVASY

	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qté	Qté entrep.	Prix Unit. H.T	Montant H.T
C.2.1.	PLAN ATELIER CHANTIER GROS OEUVRE	Ens	1,00			
C.2.2.	FONDATIONS					
C.2.2.1	TERRASSEMENTS FONDATIONS	m3	51,00			
C.2.2.2	FONDATIONS BETON	m3	51,00			
C.2.3.	SUPERSTRUCTURE - ELEVATION					
C.2.3.1	SOUSBASSEMENT EN BETON ARME	ml	55,60			
C.2.3.2	DALLAGE BATIMENT	m2	151,20			
C.2.3.3	MUR EN AGGLOMERES CREUX	m2	118,00			
C.2.3.4	MUR EN BLOCS DESTINES A RESTER APPARENTS	m2	29,50			
C.2.3.5	POTEAUX BETON ARME	ml	7,00			
C.2.3.6	PLANCHERS EN DALLES ALVEOLAIRES	m2	162,30			
C.2.3.7	PLANCHER BA COULE EN PLACE	m2	27,20			
C.2.3.8	PLOTS BETON	Ens	1,00			
C.2.3.9	ACROTHERES MIXTES BLOCS A BANCHER ET BLOCS PLEINS	m ²	35,70			
C.2.3.10	ACROTHERES MIXTES EN BLOCS A BANCHER ET BLOCS PLEINS DESTINES A RESTER APPARENTS	m ²	72,00			
C.2.3.11	SEUILS BETON	ml	6,30			
C.2.3.12	APPUIS DE FENETRES	ml	11,50			
C.2.3.13	POSE COFFRES DE VOLETS ROULANTS	U	4,00			
C.2.4.	DALLAGES EXTERIEURS	m²	121,50			
C.2.5.	RAMPE EXTERIEURE	m²	27,00			
C.2.6.	MURS EXTERIEURS	m²	25,00			
C.2.7.	ESCALIER EXTERIEUR	ml	8,00			
C.2.8.	RESERVATIONS	Ens	1,00			
C.2.9.	REPLI DU CHANTIER	Ens	1,00			
Dans le cadre de l'établissement du détail de son offre globale et forfaitaire, l'entreprise est tenue de vérifier les quantités données à titre indicatif dans le présent document et les modifier le cas échéant. L'entreprise doit obligatoirement renseigner la colonne "Qté entreprise". Aucune plus value ne sera accordée pour erreur de métré.					TOTAL H.T	
					TVA 20 %	
					NTANT T.T.C	